H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA
2014-2017

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° OBRA	**2017300690126**
Nº CONTRATO	**GTZ-AD-FISMDF-2017300690126**
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN	**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COL CUAUHTLAN AGEB 0185 EN LA LOCALIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA, MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.**
IMPORTE :	**$ 207,997.71 (DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.)**
I.V.A.	**$ 33,279.63 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.)**
T O T A L	**$ 241,277.34 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)**
ANTICIPO IVA INCL.	**$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)**
CONTRATISTA	**GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL**
DOMICILIO	**CALLE PRIMERA DE ELECTORES S/N, COL. CENTRO, C.P 93400, PAPANTLA/VER.**
TELEFONO	**784 1043948**
RFC	**GOVL840112324**
SEFIPLAN	**0021048**
I.M.S.S./INFONAVIT	**F7416909107**
FECHA DE INICIO	**20 DE OCTUBRE DE 2017**
FECHA DE TERMINO	**28 DE NOVIEMBRE DE 2017**
PLAZO DE EJECUCION	**40 DIAS**
FONDO	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.**, REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL **LIC. MARÍA LETICIA DELLONG CAPELINI**, SÍNDICO ÚNICO **PROFR. DAVID DEVILET NÁJERA**, Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONTRATISTA **GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL** REPRESENTADA POR **C. LUIS MANUEL GOMEZ VAZQUEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, **"EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA"**, RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA [illegible] ESTE CONTRATO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2014 - 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL