H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI

GUTIERREZ ZAMORA

PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA.
MODALIDAD CONTRATO DE OBRA “LLAVE EN MANO” Y
ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA.

Estimacion de
Inversiones

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.

Propuesta no solicitado que presenta la Compafia
INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y SOLUCIONES
AMBIENTALES, S.A. DE C.V., al amparo del articulo
26 de la LEY ESTATAL DE ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS para el ESTADO DE
VERACRUZ.
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Propuesta Economica

RESUMEN

Conforme a los objetivos del proyecto se busca de manera inmediata generar los ahorros
necesarios para cubrir el financiamiento de las inversiones iniciales, reduciendo los costos
por facturacion sin sacrificar niveles de iluminacion, buscando que las tecnologias
propuestas cumplan con lo establecido en la NOM-031-ENER-2012 aplicable a la
tecnologia LED y cubran asi mismo con la certificacion de pruebas a las 6,000 horas, asi
como cumplimiento a la NOM-013-ENER-2013, aplicable a la eficiencia energética en
vialidades. En el mismo sentido que los trabajos de instalacion cumplan igual con lo

establecido en la NOM-001-SEDE-2012 para Instalaciones eléctricas (utilizacion).

Estimacidén de Inversion

Para la ejecucion este proyecto se requiere una inversion inicial neta de $ 22°937,328.00
(veintidés millones novecientos treinta y siete mil trescientos veintiocho pesos 00/100
M.N.) a continuacién se detalla la distribucion global que tendra la inversion.

Estructura de inversion. |

Concepto Monto
Activos Fijos 16°430,886.00
Capital de Trabajo 6°506,442.00
Inversion Total $22°937,328.00

Tabla 1: Elaboracion propia a partir de la determinacion de costos "Proyecto de alumbrado publico
Gutiérrez Zamora”

Asociacion Publico Privada.

Modalidad contrato de obra “llave en mano” y arrendamiento de largo plazo
Con opcion de compra para la eficiencia energética en alumbrado publico

Del Municipio de Gutiérrez Zamora..




e
® Z
RS i ESTIMACION DE INVERSIONES AL ICSA

iBRILLA CON FUERZA! YR R YA o D ST

Aportaciones de la Inversion

A continuacion se detalla las aportaciones que los entes participantes invertiran: la empresa
ejecutora aportara un 20% como inversion de riesgo, mientras que los organismos privados
aportaran el 80% del financiamiento, los organismos publicos solo garantizardn que el
Proyecto se lleve a cabo de manera integral teniendo como garantia y fuente de pago, sus
participaciones federales.

Aportaciones de la inversion.

Concepto Monto

Empresa Ejecutora 20% 4°587,466.00

Organismos privados 80% 18°349,862.00

Organismos Publicos Establece las condiciones del financiamiento*
Inversion Total 22°937,328.00

Tabla 2: Elaboracion propia a partir de la determinacion de costos “"Proyecto de alumbrado publico
Gutiérrez Zamora”

Calendarizacién de la Inversién

En el calendario de inversiones se presenta la totalidad de las inversiones del proyecto,
previo a su puesta en marcha, procurando tener control y precision de ejecucion,

Los desembolsos correspondientes al monto de inversion, por cada concepto, se desglosan
en el siguiente calendario:

CALENDARIO DE INVERSIONES

CONCEPTO QUINCENAS | TOTAL

112 3 415 6
Compra de materiales 1 Fase 10,700,703.00
Compra de materiales 2 Fase - 4,280,281.00

Asociacion Publico Privada.

Modalidad contrato de obra “llave en mano” y arrendamiento de largo plazo
Con opcion de compra para la eficiencia energética en alumbrado publico
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Rehabilitacién de la instalacion 1,070,070.00
Instalacién de luminarias Fase 1 1,070,070.00
Instalacion de luminarias Fase 2 [ | 1,070,070.00
Instalacién de luminarias Fase 3 1,070,070.00
Instalacién de luminarias Fase 4 1,070,070.00
Revisiones 1,070,070.00

| TOTAL DU 21,401,407.00 |

Tabla 3: Estructuracién con base en plan de trabajo desarrollado para la instalacién
total de luminarias en Gutiérrez Zamora.

En este sentido se han integrado tres partidas de inversion del proyecto:

1. Rehabilitacion de la infraestructura de la instalacion. Consistente en la
sustitucion de cable, brazo, accesorios y conexiones a tierra, elementos de sujecion,
asi mismo se le dara mantenimiento a los registros propiedad del Ayuntamiento
incluidos en esta fase, de tal manera que estén en condiciones de instalarse las

luminarias nuevas:

Las caracteristicas de los materiales y calidad de la obra deben garantizar su funcionalidad
durante el tiempo que dura el contrato, por ello se establece que para la seleccion de la
ejecucion de esta obra se debe cumplir con lo establecido en la NOM correspondiente

relativa a instalaciones eléctricas.

2. Suministro y colocacion de luminarios nuevos. Consiste en proveer luminarios de
LED de la marca y modelo seleccionados que cumplen con las especificaciones
establecidas en la NOM-031-ENER-2012 y ha cubierto los requisitos de
cumplimiento de pruebas a las 6,000 horas conforme a lo establecido por la
CONUEE vy cuenten con Certificado vigente expedido por organismo certificado
para su comercializacion en nuestro pais. Asi mismo se contempla la colocacion en
cada uno de los puntos designados en la distribucion de vialidades, mismos que
tendran una garantia extendida por 10 afios, asegurando su funcionamiento en

Optimas condiciones durante toda la vigencia del periodo a contratar.

La siguiente partida se integra con el servicio de mantenimiento como se indica:

Asociacion Publico Privada.

Modalidad contrato de obra “llave en mano” y arrendamiento de largo plazo
Con opcion de compra para la eficiencia energética en alumbrado publico
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3. Mantenimiento preventivo y correctivo, a cargo del ayuntamiento, cuyo programa
de atencion comprenderd los aspectos y frecuencias de atencion en términos
preventivos justamente y de reaccion inmediata (48 horas) para atender fallas por
garantias. Comprende lo siguiente para mantener en condiciones normales de
operacion:

a. Respuesta en 48 horas méximo para corregir o reponer cualquier falla en el
funcionamiento normal de los luminarios instalados. El reporte de falla
correspondiente se realizara a través de reporte electronico a la direccion de
e-mail que se establezca y/o via telefonica a la oficina de atencién designada
en el contrato.

b. En términos preventivos, se realizara una revision general a todo el parque
luminico sustituido amparado en el contrato, en dos periodos: uno al afio 5
de vigencia del contrato y otro al afio 9, revisando y ajustando cada uno de

los componentes del sistema y aplicando una limpieza general del mismo.

Para este concepto el desarrollador otorga las garantias de fabrica de la tecnologia LED a
instalar por los 10 afios que abarca el horizonte del contrato.

4. Servicios adicionales
a. En el mismo sentido del punto 3, de resultar una necesidad de adicionar
puntos de luz en los tramos contemplados en la partida 1, derivado de la
evaluacion que en su caso hiciera la UNIDAD DE VERIFICACION
autorizada por la CFE, se contemplarian para instalarlos en la Segunda Fase,

buscando siempre no rebasar la carga actual en KW contratada.

La segunda fase del proyecto que aqui se menciona, debera acordarse previamente entre las

partes, para incorporarlas al proyecto integral.

Aportaciones de las partes

Asociacion Publico Privada.

Modalidad contrato de obra “llave en mano” y arrendamiento de largo plazo
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Estimacion de inversiones
Para la ejecucion de este proyecto se requiere una inversion inicial neta de $ 22°937,328.00
(veintidos millones novecientos treinta y siete mil trescientos veintiocho pesos 00/100

M.N.), a continuacion se detalla la distribucion global que tendra la inversion.

Estructura resumen de la inversion inicial.

1. ESTRUCTURACION DLL PROYECTO Y
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1°324,070.00
2. LETRERO DE OBRA 4,306.00
3. SUMINISTRO DE LUMINARIOS 14°164,557.00
EFICIENTES
4. TRABAJOS DE COLOCACION 4°280,625.00
SUBTOTAL 19°773,559.00
1.V.A. 16% 3,163,769.00
Total 22,937,328.00
(VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Aportaciones de la inversion

A continuacion se detalla las aportaciones que los entes participantes invertiran: la empresa
ejecutora aportara un 20% como inversion de riesgo, mientras que los organismos privados
aportaran el 80% del financiamiento, los organismos publicos solo garantizardn que el

Asociacion Publico Privada.
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Proyecto se lleve a cabo de manera integral otorgando como garantia alterna de pago, sus
participaciones federales.

Aportaciones de la inversion.

Concepto Monto

Empresa  Ejecutora 4°587,466.00

20%

Organismos privados 18°349,862.00

80%

Organismos Publicos Establece las condiciones del financiamiento*
Inversion Total 22°937,328.00

Tabla 5: Elaboracion propia a partir de la determinacién de costos “Proyecto de
alumbrado pablico Gutiérrez Zamora™

El Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, refleja finanzas sanas, mismas que le permiten
afrontar el compromiso de pago que va a contraer, toda vez que las instituciones financieras
requieren Unicamente como garantia alterna de pago, gravar la participaciones federales
futuras; cuyo Unico gravamen en este momento, es el referido a la Bursatilizacion. Se

propone bajo el modelo de Asociacion Publico Privada, el siguiente esquema financiero.

1. Lainversion inicial total que requiere la ejecucion del proyecto debera ser al 100%
privada, lo cual sera aportado por el inversionista promovente con sus propios
recursos, con créditos otorgados al mismo o créditos directos otorgados al
Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago creado bajo lo establecido en el
Articulo 98 de la Ley de Asociaciones Publico-Privadas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

2. Como parte de los alcances del proyecto se contemplan ademas inversiones
adicionales, como son honorarios a la Unidad de Verificacion de la C.F.E., al
concluir la obra; costos de mantenimiento preventivo en el afio 4 y 7; y costo de
mantenimiento correctivo a partir del afio 2, misma que sera cubierta de manera
mensual a lo largo del horizonte de duracion del contrato que serd de 10 afios,
quedando a cargo del ayuntamiento el mantenimiento y conservacion del sistema de
ALP.

Asociacion Publico Privada.
Modalidad contrato de obra “llave en mano” y arrendamiento de largo plazo

Con opcion de compra para la eficiencia energética en alumbrado publico
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3. Conforme a los calculos estimados de ahorros a alcanzar por la ejecucion del
proyecto, éstos deberdn considerarse como flujo de ingresos (beneficios) para
realizar la corrida financiera que determina el horizonte en afios hasta cubrir el
financiamiento obtenido, mas el pago mensual indicado en el punto anterior.

4. De acuerdo a las reglas establecidas por la Secretaria de Energia, a través del
Fideicomiso Fondo para la Transicion Energética y el Aprovechamiento
Sustentable de la Energia, el Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora recibird un
incentivo hasta por el 15% del monto total del proyecto exclusivamente por el
concepto de sustitucion de luminarios, cuya condicion es realizarlo con apego a la
opinién técnica emitida por la Comision Nacional para el Uso Eficiente de la
Energia. Se estima recibir éste en el afio 2, después de terminada la obra de
rehabilitacion de la infraestructura y sustitucién de luminarios y validado por la
Unidad de Verificacion de la CFE, por lo tanto este importe sera considerado como
ingreso y formaréa parte de los flujos

En tal virtud, la tablas 1y 2 indican, la estructura de inversion y las aportaciones de las
partes para la ejecucion del proyecto, por los conceptos de inversion inicial total e inversion
durante el horizonte del proyecto, destacando que mientras las inversiones totales son de $
22°937,328.00, los beneficios esperados seran de $ 44°348,022.00, durante el mismo
periodo de 120 meses, tablas 6 y 7, respectivamente.

22,937,328
627,432
673,945
588,970
571,069
546,327

513,657
471,822

419,417
354,851
162,946
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Ingresos por Ahorros

0
TOTAL $ 27,867,764 . -
Tabla 6: Proyeccion de Inversiones. Estimacion ? 3594.353
E:gsztofzon base en las necesidades del 3 3774071
4 3,962,774
5 4,160,913
6 4,368,959
7 4,587,406
8 4,816,777
9 5,057,616
10 5,310,496
Total: $ 44,348,022
Tabla 7: Proyeccion de Ingresos.
Estimacion propia con datos de CFE y
Tesoreria municipal.
COSTO TOTAL

La estructura a detalle de la inversion de la obra inicial que asciende a $ 21°401,407.00
se integra en anexos del proyecto identificados como presupuesto de obra, analisis de

precio unitarios, explosion de insumos y programa de obra.

Los costos asociados a la estructuracion del proyecto, comisiones y otros, se integran en el

modelo financiero propuesto.

Asi, la estimacién del costo total del proyecto en el horizonte del contrato a 120 meses,
asciende a $ 43°046,290.00, (cuarenta y tres millones cuarenta y seis mil doscientos
noventa pesos 00/100 M.N.), y se detalla en la tabla de pagos que incluye, como
contraprestacion, los conceptos de pago a capital, tasa de interés, administracion e
impuestos.

Asociacion Publico Privada.
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FUENTE DE PAGO Y GARANTIAS

Se propone como fuente de pago y garantias la afectacién de un porcentaje de suficiente del

flujo por participaciones federales presentes y futuras a que tenga derecho el municipio de

Gutiérrez Zamora, especificamente del Fondo General de Participaciones y del Fondo de
Fomento Municipal, conforme a lo establecido por la LEY DE COORDINACION FISCAL

en su articulo 9, que a la letra dice:

Articulo 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y los
Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines especificos, ni estar
sujetas a retencion, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de
Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los que se
refiere el articulo 4-A, fraccion I, de la presente Ley, que podran ser afectadas en
garantia, como fuente de pago de obligaciones contraidas por las Entidades o los
Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorizacion de las
legislaturas locales e inscritas en el Registro Pablico Unico, de conformidad con
el Capitulo VI del Titulo Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federacion, de las
instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, asi como de las

personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana.

En este sentido es posible prever con una partida multianual en los presupuestos

futuros, el monto de la contraprestacion, atendiendo lo establecido en el articulo 422

del Cddigo Hacendario Municipal para Estado de Veracruz, relativo al maximo

permisible de porcentaje de afectacion a participaciones federales.

Asociacion Publico Privada.
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