H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA
2014-2017

000169

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° OBRA	2017300690042
Nº CONTRATO	CAPUFE-GTZ-IR -2017300690042
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180 EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS, GUTIERREZ ZAMORA, VER.
IMPORTE :	$ 844,931.74 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 74/100 M.N.)
I.V.A.	$ 135,189.08 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)
T O T A L	$ 980,120.82 (NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS 82/100 M.N.)
ANTICIPO IVA INCL.	$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.
CONTRATISTA	HERNANDEZ REYES PEDRO
DOMICILIO	CALLE CD VICTORIA # 423, COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS, PAPANTLA/VER. C.P. 93430
TELEFONO	7821823296
RFC	HERP710228AI7
SEFIPLAN	0020043
I.M.S.S./INFONAVIT	F7416866109
FECHA DE INICIO	21 / NOVIEMBRE / 2017
FECHA DE TERMINO	20 / DICIEMBRE / 2017
PLAZO DE EJECUCION	30 DIAS
FONDO	TRANSFERENCIA FEDERALES ETIQUETADAS, LA CUAL LA TESOFE PROPORCIONARA A MÁS TARDAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 DEL **FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS "CAPUFE 2017"**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.**, REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL **LIC. MARÍA LETICIA DELLONG CAPELINI**, SÍNDICO ÚNICO **PROFR. DAVID DEVILET NÁJERA**, Y POR LA OTRA **HERNANDEZ REYES PEDRO** REPRESENTADA POR C. **PEDRO HERNANDEZ REYES** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, **"EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA"**, RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2014 - 2017 PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS